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娄底职院老图书馆搬迁及图书加工项目
采购需求
项目名称：娄底职院老图书馆搬迁及图书加工项目

二、项目基本情况

新图书馆即将投入使用，需将学校老图书馆、3个二级学院阅览室和医学院分馆的部分图书、书架、阅览桌及其它仍有使用价值的设施设备搬迁进新图书馆。本项目分为老图书馆家具设备搬迁和图书加工两个部分，分为包1和包2进行采购。

包1老图书馆家具设备搬迁部分

需要搬迁进入新馆的办公家具和设备主要有：老图书馆和二级学院阅览室以及书架和阅览桌等家具及设备等。老图书馆1楼现有92组书架，2楼现有160组书架，3楼现有64组书架，46张1.5米规格阅览桌，30张2米规格阅览桌，两层书梯3个，三层平板书车4个，打包机2台，书立约5000个，打印机4台，80把电脑椅，二级学院阅览室24把阅览椅。综合楼(有电梯)、汽车学院(2楼，无电梯)、土木工程学院(2楼，无电梯)3个资料室的24组钢木书架和6套新阅览桌椅，电脑3台。还有其他部分家具设备，详见清单，具体搬运内容以清单为准。

包2图书搬迁及加工部分

必须搬迁入新馆并进行图书加工的图书主要有：约45万册纸质图书和过刊，分别位于老图书馆、3个二级学院阅览室和医学院分馆。所有图书需进行下架、除尘、打包、搬运、贴芯片、上架、盘点等工作。部分书目需进行剔旧、编目、补打书标。具体内容详见清单，以清单为准。最后按实际加工数量进行结算。
采购项目工作目标

整理老馆现有资产，将现有资产中需要搬迁至新馆的图书、家具、设备进行清点。

对老馆图书进行下架，按图书的使用价值进行剔旧处理，对剔旧图书按规划按图书分类法有序存入密集书库。对新馆现有已搬入的图书进行分类加工整理。对所有图书进行智能化管理升级，贴芯片后存入新馆各书库，待新馆书架采购完成后上架、盘点。

所有可用书架、阅览桌等图书专用家具，拆架整理后，搬迁入新馆，按新馆设计进行摆放。

所有过刊存入新馆密集书库。

所有往年报纸按类别和年份进行整理后装订成册，存入密集书库。

以上工作内容和目标及要求以清单为准。
中标方对搬运、加工过程中物件的遗失、损坏负责。
三、项目预算及控制价：39.2838万元

四、采购方式：询价采购。
五、投标人基本资质要求

1、投标人基本资格条件：应符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》.

投标人投标时须携带营业执照副本，营业执照必须具备相应经营范围。

本项目拒绝联合体投标。

提供近3年诚信经营的自我情况说明原件以及“中国信用网”公示截图打印件（加盖公章）；

参与包2投标的供应商提供近三年图书加工的业绩2个。

投标文件中需提供2个及以上人员的编目证书，编目人员需提供近三个月的社保证明。
六、项目实施清单及相关要求

	老图书馆搬迁及图书加工项目价格审定表

	序号
	分包
	项目内容
	预估数量
	单位
	单价
	预计总价
	具体要求

	1
	包1
	书架
	362
	组
	60 
	21720 
	规格：长宽高约90*45*220，全铁制结构，共7层。
原存放位置：老图书馆（无电梯）3楼64组、2楼182组、1楼92组、综合楼7楼（有电梯）8组、汽车学院2楼（无电梯）8组、土木工程学院3楼（无电梯）8组。报价取平均值。
待搬运位置：新图书馆4楼（有电梯）。
需求：老图书馆与新图书馆距离约500米，综合楼与新图书馆距离约400米，汽车学院与新图书馆距离约500米，土木工程学院与新图书馆距离约550米。将以上所有书架拆卸后按原书架单个逐个打包，搬迁至新图书馆后，补齐拆装、搬运过程中损坏、遗失的配件并安装好，对书架生锈、掉漆部位进行除锈补漆处理（要求刷三遍与原书架同色的防锈漆），按新图书馆设计图及安排进行摆放，确保所有书架安装平稳且不影响承重，最后按实结算。

	2
	
	阅览桌
	59
	张
	30 
	1770 
	规格：尺寸长宽高约190*95*80，老图书馆（无电梯）阅览桌为钢质结构，其它为全木制结构。
原存放位置：老图书馆4楼30张、3楼11张、2楼2张、1楼11张、综合楼7楼（有电梯）2张、汽车学院2楼2张、土木工程学院3楼2张。报价取平均值。
待搬运位置：新图书馆4楼、5楼（有电梯）。
需求：将以上所有阅览桌搬迁至新图书馆后，对阅览桌生锈、掉漆部位进行除锈补漆处理（要求刷三遍与原阅览桌同色的防锈漆），按新图书馆设计图及安排进行摆放，确保所有阅览桌安装平稳，最后按实结算。

	3
	
	阅览椅
	104
	张
	12 
	1248 
	规格：长宽高约60*60*100，老图书馆的阅览椅为钢架皮面结构，其它为全木结构。
原存放位置：老图书馆6楼80张、综合楼7楼（有电梯）8张、汽车学院2楼8张、土木工程学院3楼8张。报价取平均值。
待搬运位置：新图书馆4楼、5楼（有电梯）。
需求：将以上所有阅览椅搬迁至新图书馆，按新图书馆设计图及图书馆安排进行摆放，最后按实结算。

	4
	
	办公家具
	1
	批
	1600 
	1600 
	数量及规格：老图书馆（无电梯）各楼层办公桌椅10套（办公桌长宽高约140*70*75，全复合木制结构，办公椅长宽高约60*60*100，木制框架皮面结构）、电脑10台、打印机4台、铁皮文件柜4个（长宽高约85*40*180，全铁制结构）、乒乓球桌1张、跑步机1台、电子借阅机2台（长宽高约88*45*190,带显示屏钢结构，易碎品）、书立约5000个、打包机2台（长宽高约145*58*65，全铁制结构，较重）、其他小件电器、杂物等。报价为笼统价。
需求：将以上所有办公家具搬迁至新图书馆，按新图书馆设计图及图书馆安排进行摆放，并进行卫生清理，最后按实结算。

	包1小计
	26338 
	

	5
	包2
	本部图书、过刊处理
	40
	万册
	0.80 
	320000 
	工作内容：对本部老馆和3个二级学院阅览室（均无电梯）书架上约40万册图书和过刊进行下架、搬运、除尘、消毒、补打书目、贴芯片、数据转换、整理上架、盘点处理。
需求：1.下架、搬运在图书馆监管下有序开展，确保图书资产的安全，出现因供应商引起的资产丢失或损坏由供应商负责赔偿；2.对所有图书进行除尘、消毒（紫外线照射20-30分钟）；对破旧图书补打书目；3.采用隐藏式方式粘贴超高频芯片，粘贴于书脊内侧；4.通过数据转换将图书数据导入到现有图书管理系统，确保自助借还、门禁管理能正常开展；5.整理系统中所有不规范编目数据（含ISBN、存放地点、提名、作者、出版社、出版时间、登录号等基础数据），确保书目数据能全部上传到教育部职业教育数字基座，完成所有图书和过刊的上架。其中图书按中图分类法细类上架，过刊按种类（按期刊名称首字母排序）、年份（按前后排序）上架；6.完成所有图书的盘点（含密集书架和开架书架），盘点精确度99%以上。

	6
	
	医学院图书、过刊处理
	5
	万册
	0.40 
	20000 
	工作内容：对医学部约5万册图书和过刊进行搬运、整理上架、盘点处理。
需求：同上

	7
	
	新图书馆图书、过刊处理
	5
	万册
	0.44 
	22000 
	工作内容：对新图书馆约5万册图书和过刊进行搬运（馆内移位，有电梯）、除尘、消毒、贴芯片、数据转换、整理上架、盘点处理。
需求：同上

	8
	
	图书编目加工
	0.5
	万册
	0.90 
	4500 
	工作内容：对部分未加工图书进行加工。
需求：按图书馆要求进行图书加工，1、 粘贴条形码：在图书封面后一页和封底前一面各粘贴一张条形码；2、馆藏章：每册图书在书名页、末页、切口共加盖三枚馆藏章；3、索书号标签：索书号标签要求清晰打印出图书分类号和种次号，粘贴于书脊下方，外覆盖透明胶带，防止磨损。4、编目系统为ILAS图书管理系统。编目数据必须包含ISBN，装帧，开本大小，码洋，题名（含全拼、英文题名），作者，译者，索书号，种次号，内容简介，出版社，出版时间，页码，登录号，编目责任人，编目日期，等信息必须准确、完整。

	包2小计
	366500 
	注：以上包2中册数均为估算值，最后按实结算。

	合计
	392838 
	


报价表及报价要求

总价不能超过项目预算，控制价、分项报价不能超过分项控制价，否则视为无效报价。
	序号
	分包
	项目内容
	预估数量
	单位
	分项控制单价（元）
	分项控制合价价（元）
	分项单价报价（元）

	1
	包1
	书架
	362
	组
	60 
	21720 
	

	2
	
	阅览桌
	59
	张
	30 
	1770 
	

	3
	
	阅览椅
	104
	张
	12 
	1248 
	

	4
	
	办公家具
	1
	批
	1600 
	1600 
	

	包1小计
	26338 
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	5
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	序号
	分包
	项目内容
	预估数量
	单位
	分项控制单价（元）
	分项控制合价（元）
	报价

	1
	包1
	万册
	/
	26338
	

	2
	包2
	万册
	/
	366500
	

	3
	总计
	
	
	392838
	


八、交货时间、地点及方式

1.交货及实施时间：中标人须于合同签订后30日内完成项目。

2.交货及实施地点：娄底职业技术学院新老图书馆及医学院图书馆。

3.交货方式：中标方完工须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
九、付款方式

（1）本项目设履约保证金为中标金额的5%，合同签订前交清，验收合格后一个月内无息退还。

（2）完工验收合格一个月内支付费用。

                                    资产管理处

2025年11月10日



